

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP

Bírálóbizottsági tag neve:*Dr. Laczkovszki Attila*.....

Szakértelem: jogi / közbeszerzési / pénzügyi / közbeszerzés tárgya szerinti

Jelen egyéni bírálati lap az **Üröm Község Önkormányzata**, mint ajánlatkérő által az „**Üröm – Tücsök utca csapadékvíz-elvezetés**” tárgyban megindított, a Kbt. Harmadik Rész 115.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban készült.

I. ELŐZMÉNYEK

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számára 2021. október 7. napján küldte ki. Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosította a részajánlattételt.

Az ajánlattételi határidő 2021. október 14. napján 12:00 órakor járt le. Eddig az időpontig 2 db ajánlatot nyújtottak be az EKR-ben.

Ajánlatkérő rögzítette, hogy a rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 65 000 000 HUF

A beérkezett ajánlatok az alábbiak:

Ajánlattevő neve: MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2096 Üröm Ürömi Ut 14.

Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 139 176 400

Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 12

Az előírt és megnevezett szakember vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett szakmai

többslet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap) : 0

Ajánlattevő neve: Renowo Bau Kft

Székhelye: 2132 Göd Pacsirta Utca 26.

Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 142 800 000

Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 142 800 000

Az előírt és megnevezett szakember vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett szakmai többslet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap) : 36

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész esetében ajánlati biztosíték nyújtásához kötötte. Az ajánlati kötöttség beálltaig valamennyi ajánlattevő rendelkezésre bocsátotta az ajánlati biztosítékot.

Ajánlatkérő 2021. október 15. napján megküldött hiánypótlási felhívásában felhívta a M MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatát érintő hiány pótlására.

Ajánlattevő a hiánypótlást az erre irányuló felhívásban megjelölt időpontig teljesítette.

Ajánlatkérő a Kbt. 72. §-ában foglaltak szerint felhívta a Renowo Bau Kft-t indoklás benyújtására, tekintettel arra, hogy a felolvasólap tanúsága szerint ajánlata aránytalan vállalást tartalmaz. (Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 142 800 000)

Ajánlattevő az indoklás megadását az ajánlatkérő által megadott határidőn belül (2021. október 20. 9:00 óra) nem teljesítette, így javaslom annak megállapítását, hogy az ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §]

A benyújtott ajánlatokat megvizsgáltam és az alábbi döntési javaslatokat javaslom a döntéshozó elé terjeszteni.

II. Döntési javaslatok

1. Javaslom annak megállapítását, hogy az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem merült fel.
2. Javaslom annak megállapítását, hogy a Renowo Bau Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §].
3. Javaslom annak megállapítását, hogy az eljárás eredményes.
4. Javaslom annak megállapítását, hogy az eljárás nyertese a MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (2096 Üröm, Ürömi út 14.) ajánlattevő lett, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot.

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület 69/2021. (X.14.) számú határozata alapján a rendelkezésre álló fedezet mértékét a Bíráló Bizottság javasolja megemelni mindösszesen nettó 143.000.000,- Ft összeg erejéig.

Üröm, 2021. október 20.

.....
aláírás



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP

Bírálóbizottsági tag neve: Varga László

Szakértelem: jogi / közbeszerzési / pénzügyi / közbeszerzés tárgya szerinti

Jelen egyéni bírálati lap az **Üröm Község Önkormányzata**, mint ajánlatkérő által az „**Üröm – Tücsök utca csapadékvíz-elvezetés**” tárgyban megindított, a Kbt. Harmadik Rész 115.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban készült.

I. ELŐZMÉNYEK

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számára 2021. október 7. napján küldte ki. Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosította a részajánlattételt.

Az ajánlattételi határidő 2021. október 14. napján 12:00 órakor járt le. Eddig az időpontig 2 db ajánlatot nyújtottak be az EKR-ben.

Ajánlatkérő rögzítette, hogy a rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 65 000 000 HUF

A beérkezett ajánlatok az alábbiak:

Ajánlattevő neve: MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2096 Üröm Ürömi Út 14.

Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 139 176 400

Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 12

Az előírt és megnevezett szakember vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett szakmai

többlet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap) : 0

Ajánlattevő neve: Renowo Bau Kft

Székhelye: 2132 Göd Pacsirta Utca 26.

Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 142 800 000

Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 142 800 000

Az előírt és megnevezett szakember vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap) :36

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész esetében ajánlati biztosíték nyújtásához kötötte. Az ajánlati kööttség beálltaig valamennyi ajánlattevő rendelkezésre bocsátotta az ajánlati biztosítékot.

Ajánlatkérő 2021. október 15. napján megküldött hiánypótlási felhívásában felhívta a M MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatát érintő hiány pótlására.

Ajánlattevő a hiánypótlást az erre irányuló felhívásban megjelölt időpontig teljesítette.

Ajánlatkérő a Kbt. 72. §-ában foglaltak szerint felhívta a Renowo Bau Kft-t indoklás benyújtására, tekintettel arra, hogy a felolvasólap tanúsága szerint ajánlata aránytalan vállalatot tartalmaz. (Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 142 800 000)

Ajánlattevő az indoklás megadását az ajánlatkérő által megadott határidőn belül (2021. október 20. 9:00 óra) nem teljesítette, így javaslom annak megállapítását, hogy az ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §]

A benyújtott ajánlatokat megvizsgáltam és az alábbi döntési javaslatokat javaslom a döntéshozó elé terjeszteni.

II. Döntési javaslatok

1. Javaslom annak megállapítását, hogy az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem merült fel.

2. Javaslom annak megállapítását, hogy a Renowo Bau Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §].

3. Javaslom annak megállapítását, hogy az eljárás eredményes.

4. Javaslom annak megállapítását, hogy az eljárás nyertese a MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (2096 Üröm, Ürömi út 14.) ajánlattevő lett, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot.

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület 69/2021. (X.14.) számú határozata alapján a rendelkezésre álló fedezet mértékét a Bíráló Bizottság javasolja megemelni mindösszesen nettó 143.000.000,- Ft összeg erejéig.

Üröm, 2021. október 20.

.....
aláírás

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP

Bírálóbizottsági tag neve: Takács Viktória

Szakértelem: jogi / közbeszerzési / pénzügyi / közbeszerzés tárgya szerinti

Jelen egyéni bírálati lap az **Üröm Község Önkormányzata**, mint ajánlatkérő által az „**Üröm – Tücsök utca csapadékvíz-elvezetés**” tárgyban megindított, a Kbt. Harmadik Rész 115.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban készült.

I. ELŐZMÉNYEK

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számára 2021. október 7. napján küldte ki. Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosította a részajánlattételt.

Az ajánlattételi határidő 2021. október 14. napján 12:00 órakor járt le. Eddig az időpontig 2 db ajánlatot nyújtottak be az EKR-ben.

Ajánlatkérő rögzítette, hogy a rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 65 000 000 HUF

A beérkezett ajánlatok az alábbiak:

Ajánlattevő neve: MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2096 Üröm Ürömi Út 14.

Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 139 176 400

Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 12

Az előírt és megnevezett szakember vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett szakmai

többslet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap) : 0

Ajánlattevő neve: Renowo Bau Kft

Székhelye: 2132 Göd Pacsirta Utca 26.

Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 142 800 000

Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 142 800 000

Az előírt és megnevezett szakember vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett szakmai többslet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap) : 36

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész esetében ajánlati biztosíték nyújtásához kötötte. Az ajánlati kötöttség beálltaig valamennyi ajánlattevő rendelkezésre bocsátotta az ajánlati biztosítékot.

Ajánlatkérő 2021. október 15. napján megküldött hiánypótlási felhívásában felhívta a M MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatát érintő hiány pótlására.

Ajánlattevő a hiánypótlást az erre irányuló felhívásban megjelölt időpontig teljesítette.

Ajánlatkérő a Kbt. 72. §-ában foglaltak szerint felhívta a Renowo Bau Kft-t indoklás benyújtására, tekintettel arra, hogy a felolvasólap tanúsága szerint ajánlata aránytalan vállalást tartalmaz. (Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 142 800 000)

Ajánlattevő az indoklás megadását az ajánlatkérő által megadott határidőn belül (2021. október 20. 9:00 óra) nem teljesítette, így javaslom annak megállapítását, hogy az ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §]

A benyújtott ajánlatokat megvizsgáltam és az alábbi döntési javaslatokat javaslom a döntéshozó elé terjeszteni.

II. Döntési javaslatok

1. Javaslom annak megállapítását, hogy az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem merült fel.

2. Javaslom annak megállapítását, hogy a Renowo Bau Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §].

3. Javaslom annak megállapítását, hogy az eljárás eredményes.

4. Javaslom annak megállapítását, hogy az eljárás nyertese a MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (2096 Üröm, Ürömi út 14.) ajánlattevő lett, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot.

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület 69/2021. (X.14.) számú határozata alapján a rendelkezésre álló fedezet mértékét a Bíráló Bizottság javasolja megemelni mindösszesen nettó 143.000.000,- Ft összeg erejéig.

Üröm, 2021. október 20.

.....
aláírás

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP

Bírálóbizottsági tag neve: Siposdine Balogh Edit

Szakértelem: jogi / közbeszerzési / pénzügyi / közbeszerzés tárgya szerinti

Jelen egyéni bírálati lap az **Üröm Község Önkormányzata**, mint ajánlatkérő által az „**Üröm – Tücsök utca csapadékvíz-elvezetés**” tárgyban megindított, a Kbt. Harmadik Rész 115.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban készült.

I. ELŐZMÉNYEK

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számára 2021. október 7. napján küldte ki. Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosította a részajánlattételt.

Az ajánlattételi határidő 2021. október 14. napján 12:00 órakor járt le. Eddig az időpontig 2 db ajánlatot nyújtottak be az EKR-ben.

Ajánlatkérő rögzítette, hogy a rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 65 000 000 HUF

A beérkezett ajánlatok az alábbiak:

Ajánlattevő neve: MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2096 Üröm Ürömi Út 14.

Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 139 176 400

Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 12

Az előírt és megnevezett szakember vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett szakmai

többlet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap) : 0

Ajánlattevő neve: Renowo Bau Kft

Székhelye: 2132 Göd Pacsirta Utca 26.

Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 142 800 000

Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 142 800 000

Az előírt és megnevezett szakember vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap) :36

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész esetében ajánlati biztosíték nyújtásához kötötte. Az ajánlati kööttség beálltaig valamennyi ajánlattevő rendelkezésre bocsátotta az ajánlati biztosítékot.

Ajánlatkérő 2021. október 15. napján megküldött hiánypótlási felhívásában felhívta a M MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatát érintő hiány pótlására.

Ajánlattevő a hiánypótlást az erre irányuló felhívásban megjelölt időpontig teljesítette.

Ajánlatkérő a Kbt. 72. §-ában foglaltak szerint felhívta a Renowo Bau Kft-t indoklás benyújtására, tekintettel arra, hogy a felolvasólap tanúsága szerint ajánlata aránytalan vállalatot tartalmaz. (Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 142 800 000)

Ajánlattevő az indoklás megadását az ajánlatkérő által megadott határidőn belül (2021. október 20. 9:00 óra) nem teljesítette, így javaslok annak megállapítását, hogy az ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §]

A benyújtott ajánlatokat megvizsgáltam és az alábbi döntési javaslatokat javaslok a döntéshozó elé terjeszteni.

II. Döntési javaslatok

1. **Javaslok annak megállapítását, hogy az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem merült fel.**
2. **Javaslok annak megállapítását, hogy a Renowo Bau Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §].**
3. **Javaslok annak megállapítását, hogy az eljárás eredményes.**
4. **Javaslok annak megállapítását, hogy az eljárás nyertese a MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (2096 Üröm, Ürömi út 14.) ajánlattevő lett, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot.**

Javaslok továbbá, hogy a Képviselő-testület 69/2021. (X.14.) számú határozata alapján a rendelkezésre álló fedezet mértékét a Bíráló Bizottság javasolja megemelni mindösszesen nettó 143.000.000,- Ft összeg erejéig.

Üröm, 2021. október 20.

.....
aláírás

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP

Bírálóbizottsági tag neve: *Keleny József*

Szakértelem: jogi / közbeszerzési / pénzügyi / közbeszerzés tárgya szerinti

Jelen egyéni bírálati lap az **Üröm Község Önkormányzata**, mint ajánlatkérő által az „**Üröm – Tücsök utca csapadékvíz-elvezetés**” tárgyban megindított, a Kbt. Harmadik Rész 115.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban készült.

I. ELŐZMÉNYEK

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számára 2021. október 7. napján küldte ki. Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosította a részajánlattételt.

Az ajánlattételi határidő 2021. október 14. napján 12:00 órakor járt le. Eddig az időpontig 2 db ajánlatot nyújtottak be az EKR-ben.

Ajánlatkérő rögzítette, hogy a rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 65 000 000 HUF

A beérkezett ajánlatok az alábbiak:

Ajánlattevő neve: MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2096 Üröm Ürömi Út 14.

Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 139 176 400

Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 12

Az előírt és megnevezett szakember vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett szakmai

többslet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap) : 0

Ajánlattevő neve: Renowo Bau Kft

Székhelye: 2132 Göd Pacsirta Utca 26.

Összesített ajánlati ár (nettó HUF): 142 800 000

Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 142 800 000

Az előírt és megnevezett szakember vízgazdálkodási építmények szakterületen szerzett szakmai többslet tapasztalata (min. 0-max. 36 hónap) : 36

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt valamennyi rész esetében ajánlati biztosíték nyújtásához kötötte. Az ajánlati kötöttség beálltaig valamennyi ajánlattevő rendelkezésre bocsátotta az ajánlati biztosítékot.

Ajánlatkérő 2021. október 15. napján megküldött hiánypótlási felhívásában felhívta a M MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevőt a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatát érintő hiány pótlására.

Ajánlattevő a hiánypótlást az erre irányuló felhívásban megjelölt időpontig teljesítette.

Ajánlatkérő a Kbt. 72. §-ában foglaltak szerint felhívta a Renowo Bau Kft-t indoklás benyújtására, tekintettel arra, hogy a felolvasólap tanúsága szerint ajánlata aránytalan vállalást tartalmaz. (Jótállás időtartamának hosszabbítása az előírt 36 hónapon felül (hónap) (minimum 0 – maximum 12 hónap): 142 800 000)

Ajánlattevő az indoklás megadását az ajánlatkérő által megadott határidőn belül (2021. október 20. 9:00 óra) nem teljesítette, így javaslom annak megállapítását, hogy az ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §]

A benyújtott ajánlatokat megvizsgáltam és az alábbi döntési javaslatokat javaslom a döntéshozó elé terjeszteni.

II. Döntési javaslatok

1. Javaslom annak megállapítását, hogy az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy az ajánlattal kapcsolatban érvénytelenségi ok nem merült fel.


2. Javaslom annak megállapítását, hogy a Renowo Bau Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. [Kbt. 72. §].

3. Javaslom annak megállapítását, hogy az eljárás eredményes.

4. Javaslom annak megállapítását, hogy az eljárás nyertese a MAX-ER BUILDING Építő és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (2096 Üröm, Ürömi út 14.) ajánlattevő lett, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot.

Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület 69/2021. (X.14.) számú határozata alapján a rendelkezésre álló fedezet mértékét a Bíráló Bizottság javasolja megemelni mindösszesen nettó 143.000.000,- Ft összeg erejéig.

Üröm, 2021. október 20.



.....
aláírás

